
Przedmiar robót

Obiekt Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Bugno w Szczecinku ETAP 1 do lampy nr 5

Kod CPV 45311100-1 – roboty w zakresie okablowania elektrycznego
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Tabela przedmiaru robót
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Bugno w Szczecinku ETAP 1 do lampy nr 5

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. Linia kablowa nn

1.1. Wykonanie wykopów

1 KNR 

2-01 

0701/02

Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 

0,8m - przekopy próbne

m 10

2 KNR 

2-01 

0702/02

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m w gruncie 

kategorii III-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3

m 166

3 KNR 

2-01 

0705/02

Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości dna do 0,4m i 

głębokości do 0,6m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego

m 176

4 KNNR 5 

0706/01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m

m 300

5 KNNR 1 

0408/02

(dopłata 

0,32x)

Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III (profil wykopu 

0,4*0,8m)

m 176

6 KNNR 1 

0504/02

(dopłata 

0,08x)

Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu 

(szerokość wykopu 0,4m, grubość zbędne warstwy 0,2m)

m 150

1.2. Ułożenie osłon, wykonanie przecisków

7 KNKRB 

5 0619/01

Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur stalowych o średnicy do 100mm, analogia - 

przecisk SRS-75 m 10

8 KNR 

5-10 

0303/01

Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75mm, DVK 75

m 26

1.3. Ułożenie kabli

9 KNR 

5-10 

0103/02

Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m, z przykryciem folią 
kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm, YAKXS4x35

m 150

10 KNR 

5-10 

0114/02

Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach  kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m, 

YAKXS4x35

m 36

1.4. Szafka oświetleniowa SO

11 KNR 

5-15 

0919/01

Montaż szafki oświetleniowej SO

szt. 1

12 KNR 

5-26 

0510/05

Wprowadzenie kabla do szafy kablowej, analogia - wprowadzenie do szafki kabla YAKXS 4x35

szt 3

13 KNR 

5-10 

0603/07

Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych 4-żyłowych o przekroju żyły do 50mm2, na 

napięcie do 1kV w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt 3

14 KNR 

4-03 

0901/05

Podłączenie pojedynczych przewodów o przekroju do 50mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski 

lub śruby

podłączeń 12

2. Instalacja słupów oświetleniowych

2.1. Posadowienie słupów, montaz opraw

15 KNR 

2-01 

0708/05

(dopłata 

1,5x)

Wykopy mechaniczne z zasypaniem ręcznym w gruncie kategorii I-II o głębokości do 2,0m dla 

słupów elektroenergetycznych wykonywane przy użyciu koparko-spycharki na podwoziu ciągnika 

kołowego, wykopy pod latarnie 1,5*1*1

szt. 5

16 KNNR 5 

1007/02

Montaż latarń oświetleniowych, posadowienie "G"

kpl 5

17 KNR 

7-12 

0201/05

(dopłata 

0,85x)

Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania rurociągów stalowych o 

średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm, analogia - zabezpieczenie lamp ABIZOL R, nakład na 1 

lampę

szt. 5

18 KNP 

18-22 

2203.1/01

Montaż na słupie z podnośnika samochodowego wysięgników rurowych jednoramiennych o 

ciężarze do 15kg

szt 5

19 KNR 

5-10 

1005/07

Montaż opraw sodowych z 1 lampą na zamontowanym wysięgniku - analogia montaż opraw LED

szt 5

2.2. Wciągnięcie i podłaczenie kabli i przewodów

20 KNR 

5-10 

1001/04

Montaż złączy IZK

kpl 5
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Tabela przedmiaru robót
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Bugno w Szczecinku ETAP 1 do lampy nr 5

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

21 KNR 

5-10 

1004/01

Wciąganie przewodów w słup lub rury osłonowe z udziałem podnośnika samochodowego - przewód 

YDY 2x2,5mm2

5*8 m_1przew 40

razem m_1przew 40

22 KNR 

5-26 

0510/05

Wprowadzenie kabla do szafy kablowej, analogia - wprowadzenie do słupa kabla YAKXS 4x35

szt 9

23 KNR 

5-10 

0603/07

Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych 4-żyłowych o przekroju żyły do 50mm2, na 

napięcie do 1kV w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt 9

24 KNR 

4-03 

0901/05

(dopłata 

4x)

Podłączenie pojedynczych przewodów o przekroju do 50mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski 

lub śruby, przewód 4 żyłowy

kpl./kabel 36

25 KNR 

5-10 

0604/01

Obróbka na sucho kabli energetycznych miedzianych 3-żyłowych o przekroju żyły do 16mm2, na 

napięcie do 1kV w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - analogia - obróbka dwustronna 

przewodów 1 żyłowych, zerowanie słupa szt./słup 10

26 KNR 

4-03 

0901/04

Podłączenie pojedynczych przewodów o przekroju do 16mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski 

lub śruby (zerowanie)

kpl./słup 10

27 KNNR 5 

1203/08

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 (przewody 

opraw)

5*2*2 szt 20

razem szt 20

3. Uziemienie

28 KNR 

5-08u2 

0019/03

Montaż uziomów pogrążalnych ze stali profilowanej miedziowane - metodą: młoty obrotowe w 

gruncie kat.III, długość uziomu 4,5m;

2*4 szt 8

razem szt 8

29 KNR 

5-08u2 

0019/04

Montaż uziomów pogrążalnych długości 4,5m ze stali miedziowanej za pomocą  młotów 

obrotowych w gruncie kategorii III - za każde następne 1,5m

2*4*3 szt 24

razem szt 24

30 KNR 

5-15 

0403/01

Montaż złącza kontrolnego uziemienia, analogia - montaż uchwytów krzyżowych do połaczenia 

prętów z bednarką

2*4 szt 8

razem szt 8

31 KNR 

5-08 

0608/07

Układanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych

m 100

32 KNR 

5-26 

0510/05

Wprowadzenie kabla do szafy kablowej lub słupa

wprowadzen

ie kabla 2

33 KNR 

5-08 

0812/05

Podłączenie bednarki pod zaciski

szt. 2

4. Pomiary odbiorcze

34 KNR 

4-03 

1203/01

Badanie linii kablowej NN 4-żyłowej

odcinek 6

35 KNR-W 

4-03 

1205/05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania

pomiar 1

36 KNR-W 

4-03 

1205/05

Pomiar skuteczności zerowania - dodatek za każdy następny pomiar

pomiar 4

37 KNNR 5 

1304/01

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar

szt 1

38 KNNR 5 

1304/02

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar

szt 1

39   Analiza 

własna 

Badania zagęszczenia gruntu

punkt 10

40 KNR 

13-21 

0301/03

Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywanych na 

stanowisku

kpl 1
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Tabela przedmiaru robót
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Bugno w Szczecinku ETAP 1 do lampy nr 5

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

41 KNR 

13-21 

0301/04

Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl. pomiarów dokonywany z tego 

samego stanowiska

kpl 25

6. Prace uzupełniające i inne koszty

42 KNP 

18-90 

9006.1/02

Wycinanie gałęzi o średnicy do 10cm z drzew

gałąź 15

43 KNNR 1 

0107/03

Wywożenie gałęzi na odległość 2km

mp 3

44   Analiza 

własna 

Obsługa geodezyjna budowy za pierwsze 100m

kpl. 1

45   Analiza 

własna 

Obsługa geodezyjna budowy za każde kolejne zaczęte 100m

kpl. 1
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Spis działów przedmiaru robót
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Bugno w Szczecinku ETAP 1 do lampy nr 5

Nr Opis Wartość

1. Linia kablowa nn

1.1. Wykonanie wykopów

1.2. Ułożenie osłon, wykonanie przecisków

1.3. Ułożenie kabli

1.4. Szafka oświetleniowa SO

2. Instalacja słupów oświetleniowych

2.1. Posadowienie słupów, montaz opraw

2.2. Wciągnięcie i podłaczenie kabli i przewodów

3. Uziemienie

4. Pomiary odbiorcze

6. Prace uzupełniające i inne koszty
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Zestawienie materiałów
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Bugno w Szczecinku ETAP 1 do lampy nr 5

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bednarka ocynkowana 25x4 m 107

2 Benzyna do ekstrakcji dm3 7,605

3 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 63

4 Izolowane złącza kablowe kpl. 5

5 Kabel YAKXS4x35 m 218,94

6 Końcówki kablowe AL 2kA szt 12

7 Końcówki kablowe do zaprasowania na żyłach Cu szt 20

8 Masa bitumiczna izolacyjna dm3 2,125

9 Opaski kablowe OKi szt 53,88

10 Oprawy LED zgodne z dokumentacją techniczną kpl 5

11 Piasek m3 16,8

12 Przewód LgY10 m 9

13 Przewód YDY 2x2,5mm2 m 41,6

14 Rury HDPE DN75 do przecisków gładkie m 10,4

15 Rury HDPE DN75 do przepustów karbowane m 27,04

16 Słup latarni stożkowy ocynkowany 7m, posdowienie "G" kpl 5

17 Szafka oświetleniowa SO szt. 1

18 Śruby M6x 40mm kpl kg 0,1

19 Taśma Denso izolacyjna m2 0,045

20 Uchwyt krzyżowy uziomowy nierdzewny szt 8

21 Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) szt 13

22 Uziomy prętowe ze stali powlekanej cynkowany d=16mm l=1,5m szt 48

23 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 6,99

24 Wkładka topikowa 6/25A szt. 5

25 Wysięgnik rurowy 1/1,5/10 szt. 5

Razem

Materiały pomocnicze

Ogółem
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Zestawienie sprzętu
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Bugno w Szczecinku ETAP 1 do lampy nr 5

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik kołowy m-g 1,2

2 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,003

3 Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,818

4 Dźwignik hydrauliczny przenośny spalinowy 250t m-g 4,56

5 Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m-g 15,871

6 Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 12 m m-g 13,75

7 Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250atm m-g 4,56

8 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,818

9 Przyczepa skrzyniowa m-g 2,4

10 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,003

11 Samochód dostawczy 0,9t m-g 1,347

12 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 12,4

13 Samochód samowyładowczy m-g 2,4

14 Samochód skrzyniowy   5t m-g 1,373

15 Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1,3

16 Spawarka transformatorowa do 500A m-g 5,42

17 Środek transportowy m-g 2,683

18 Ubijak spalinowy 200kg m-g 10,138

19 Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny 20kVA m-g 4,56

20 Żuraw samochodowy   4t m-g 0,818

21 Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,5

Razem 86,922

Sprzęt pomocniczy

Razem


